

令和5年度(一財)神戸住環境整備公社 事後審査型制限付一般競争入札 発注予定工事一覧

(令和5年7月現在)

(注) これは、令和5年7月現在の情報です。実際の発注にあたっては、これと異なる場合があります。

案件公表は、公社ホームページトップページ／入札情報／一般競争入札発注情報で確認していただけます (水曜日・金曜日に公表)

工事種別	入札・ 契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要
管一般	第2四半期	向洋小学校給水設備改修工事その2	東灘区向洋町中6	約4か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第2四半期	向洋中学校給水設備改良工事その2	東灘区向洋町中2	約4か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第2四半期	ウェルブ六甲2番街空調機更新工事	灘区深田町4丁目1-1	約6か月	既設空調設備更新
管一般	第2四半期	布施畑環境センター給水配管更新工事	神戸市西区押部谷町	約6か月	布施畑環境センターへの給水配管更新工事
土木一般	第2四半期	小寺地区公共下水接続工事	西区伊川谷町小寺	約7か月	φ200mm,100mm管布設工 740m 人孔,中継MP築造工 15か所
土木一般	第2四半期	小寺地区機能強化対策工事	西区伊川谷町字吉末 136-3	約8か月	下水道管路接続
機械器具設置 電気専門	第2四半期	西脇地区機能強化対策設備工事	西区岩岡故郷字福吉 西2710	約6か月	既設下水道処理施設・マンホールポンプ機械・電気設備機器更新
機械器具設置 電気専門	第2四半期	神出南地区機能強化対策設備工事	西区神出町字行綱1 99-3	約6か月	既設下水道処理施設・マンホールポンプ機械・電気設備機器更新
機械器具設置 電気専門	第2四半期	岩岡地区機能強化対策設備工事	西区岩岡町字前場2 581	約6か月	既設下水道処理施設・マンホールポンプ機械・電気設備機器更新
土木一般	第3四半期	青葉トンネル補修工事	北区下谷上 字中一里山	約5か月	背面空洞充填、 はく落対策、漏水対策
電気一般	第3四半期	デュオこうべ浜の手 誘導灯設備他改修工事	中央区東川崎町1-2-3	約5か月	既設誘導灯回路等の低圧回路の絶縁改修工事
管一般	第3四半期	神戸総合運動公園野球場給水管改修工事その3	須磨区緑台	約5か月	既設加圧給水管更新
管一般	第3四半期	総合運動公園野球場スカイレストラン空調設備更新工事	神戸市須磨区緑台	約4か月	スカイレストラン内の空調設備更新工事
電気専門	第4四半期	デュオこうべ浜の手 受変電設備変圧器等更新工事	中央区東川崎町1-2-3	約12か月	既設受変電設備更新等
電気一般	第4四半期	道の駅神戸フルーツ・フラワーパーク大沢ブライズハウス受変電設備更新工事	北区上大沢	約15か月	ブライズハウス受変電設備の更新工事