
令和５年度(一財)神戸住環境整備公社 事後審査型制限付一般競争入札 発注予定工事一覧 （令和6年1月現在）

案件公表は、公社ホームページ／入札情報／一般競争入札発注情報で確認していただけます（水曜日・金曜日に公表）

工事種別
入札・

契約時期
工事名称 工事場所 工事期間 工事概要

建築一般 第４四半期 南多聞公園便所改築工事
垂水区神陵台6丁

目1
約6か月

既存便所のとりこわし、便所の

新設（PC鉄筋コンクリート製

ユニットトイレ）、仮設便所の

設置・撤去、外構工事、以上に

伴う電気・機械設備工事

建築一般 第４四半期 上筒井小学校給食室改修工事
神戸市中央区野崎

通１丁目１−２
約6か月

給食室内部改修工事（建築・電

気・機械設備工事）調理器具更

新を含む。現場施工期間は夏休

み

建築一般 第４四半期 花谷小学校給食室改修工事
神戸市須磨区東落

合1-4-1
約6か月

給食室内部改修工事（建築・電

気・機械設備工事）調理器具更

新を含む。現場施工期間は夏休

み

建築一般 第４四半期 若草小学校給食室改修工事
神戸市須磨区若草

町1-13
約6か月

給食室内部改修工事（建築・電

気・機械設備工事）調理器具更

新を含む。現場施工期間は夏休

み

建築一般 第４四半期 南落合小学校給食室改修工事
神戸市須磨区南落

合3-11-1
約6か月

給食室内部改修工事（建築・電

気・機械設備工事）調理器具更

新を含む。現場施工期間は夏休

み

管一般 第４四半期 兵庫大開小学校給水設備改修工事
兵庫区大開通4丁

目1-39
約8ヶ月

給水設備をタンク末給水から直

結給水へ改修する機械設備工

事、電気設備工事、附帯工事一

式

管一般 第４四半期 下畑台小学校給水設備改修工事 垂水区桃山台3-20 約8ヶ月

給水設備を受水槽高架水槽給水

から、受水槽加圧給水へ改修す

る機械設備工事、電気設備工

事、附帯工事一式

管一般 第４四半期 向洋小学校給水設備改修工事その２ 東灘区向洋町中6 約７ヶ月

給水設備をタンク末給水から直

結給水へ改修する機械設備工

事、電気設備工事、附帯工事一

式

管一般 第４四半期 向洋中学校給水設備改良工事その２ 東灘区向洋町中2 約７ヶ月

給水設備をタンク末給水から直

結給水へ改修する機械設備工

事、電気設備工事、附帯工事一

式

電気一般 第４四半期

道の駅神戸フルーツ・フラワーパー

ク大沢ブライズハウス受変電設備更

新工事

北区上大沢 約15か月
ブライズハウス受変電設備の更

新工事

電気専門 第４四半期
デュオこうべ浜の手　受変電設備変

圧器等更新工事

中央区東川崎町1-

2-3
約12か月 既設受変電設備更新等


