

質 疑 回 答 書

件名 しあわせの村シルバーカレッジ照明設備改修工事

提出先 一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当
somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp

番号	図面 番号	仕様書 番号	質問	回答
1			工期内に資材の調達が間に合わない 可能性があります。このような場合 、工期延長は可能でしょうか。	納期の確認をしており、現状は工期延 長を考えておりません。
2			照明器具の納品がメーカーから回答 が工期に間に合わないとのことです が、工期延長は可能でしょうか。	1に同じ
3				
4				
5				
6				