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質 疑 回 答 書 

件名 神戸高専地域共創テクノセンター・情報棟新築工事 

提出先 

 

一般財団法人神戸住環境整備公社 総務課 契約担当 

somu_keiyaku@kobe-rma.or.jp 

番

号 

図面 

番号 

仕様書 

番号 
質問 回答 

1   

Ｍ－３２が添付されていませんので

、ご提示下さい。 

目次の誤りであり、M-32はありませ

ん。 

 

2   

コンクリート材料費などの値上がり

が予定されているものについては 

スライド方式と考えてよろしいでし

ょうか。 

 

よろしい 

3   

解体及び既存棟改修において、アス

ベストはないものと考えてよろしい

でしょうか。 

石綿処理特記仕様書に記載のとおり、

工事に際しては有資格者による事前調

査を行い、石綿含有の有無を確認して

ください。 

(予備調査の結果、屋外舞台の床、駐

車場屋根は含有なし) 

 

4 A-02  

工事工程表（参考）が、3月からの

表記となっておりますが、工期は

2026年 3月 1日着工、2027年 4月

30日完成の 14ヶ月と考えてよろし

いでしょうか。 

 

よろしい 

5 
A-02､

51 
 

仮設計画図の特記事項に、「監督員

事務所、工事関係の駐車場は敷地外

で適正に確保する。」とありますが

、近隣は戸建住宅地であり確保が厳

しいと思われます。仮設計画図にあ

る仮囲い内、または全体配置図に記

載のある「仮設ヤード」に設置可能

と考えてよろしいでしょうか。 

 

よろしい。ただし、駐車台数が足りな

い場合は、敷地外で確保してください

。 
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6 

 
E-33  

配線ダクト 指定色（黒色計）とあ

りますが、メーカーで指定色塗装の

対応が出来ない為、標準色での積算

対応としますが、よろしいでしょう

か。（別紙①参照） 

 

黒色系の配線ダクトが製造されている

ことを確認していますので、図面に記

載の通りとします。 

7 
M-13､

14､15 
 

室外機置場に引き出し線で『空調室

外機鋼製架台 300H』と明示があり

ます。鋼製架台の詳細図が見当たり

ません。鋼製架台の構造の詳細をご

教授願います。そして、鋼製架台の

床面への固定方法及び仕上げ（塗装

の有無）もご教授願います。 

 

鋼製架台の仕様は記載の通りとし、メ

ーカー標準品を想定しています。空調

機とともに製作承諾図の提出対象とし

ます。 

・建築による防水工事の前にあと施工

アンカーにて固定を想定しています。 

・材質をＳＵＳとして想定しています

。 

上記仕様とし、詳細は契約後の協議と

します。 

 

8 A-02  

全体配置図で、弓道場西側を仮設 

ヤードの表記があるのですが、この 

ヤード内での現場事務所、駐車場な

どの確保と考えて宜しいでしょうか 

 

よろしい。ただし、駐車台数が足りな

い場合は、敷地外で確保してください

。 

9   

計画建物や仮設ヤードへの工事用 

仮設電気及び水道については、 

学校内設備からの分岐・仮設メータ

ー設置での使用可能と考えて宜しい

でしょうか 

 

仮設計画を立案し、監督員並びに学校

施設管理者と協議のうえ、使用可能と

します。 

10   

契約は神戸市公立大学法人と行うと

記載がありますが、契約約款を事前

に公表していただくことは可能でし

ょうか。 

 

事前公表可能です(添付参照) 

 


