

令和5年度(一財)神戸住環境整備公社 事後審査型制限付一般競争入札 発注予定工事一覧 (令和5年4月現在)

(注) これは、令和5年4月現在の情報です。実際の発注にあたっては、これと異なる場合があります。

案件公表は、公社ホームページ/トップページ/入札情報/一般競争入札発注情報で確認していただけます。(水曜日・金曜日に公表)

工事種別	入札・ 契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要
建築一般	第1四半期	住吉中学校大規模改修工事	東灘区住吉山手1-11-1	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	本山南小学校大規模改修工事	東灘区本山南町8-2-1	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	鷹取中学校大規模改修工事	須磨区青葉町3-1-1	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	高倉中学校大規模改修工事	須磨区高倉台1-8-1	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	本山第二小学校大規模改修工事	東灘区西岡本1-3-1	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	竹の台小学校エレベーター設置他工事	西区竹の台2-10-2	約9か月	エレベーター設置(室内)、管理員室移設、バリアフリー改修
建築一般	第1四半期	枝吉小学校大規模改修工事	西区枝吉2-95	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	神出小学校大規模改修工事	西区神出町田井444	約9か月	屋上防水改修、屋根改修、外壁改修、塗装改修、トイレ洋式化改修、バリアフリー改修等
建築一般	第1四半期	押部谷中学校大規模改修工事(その2)	西区押部谷町押部字吉谷722	約9か月	トイレ改修、管理諸室・屋内運動場床改修、体育倉庫の新築等
管一般	第1四半期	向洋小学校給水設備改修工事その2	東灘区向洋町中6	約6か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第1四半期	向洋中学校給水設備改良工事その2	東灘区向洋町中2	約6か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第1四半期	鹿の子台小学校給水設備改修工事	北区鹿の子台北町6-34-1	約6か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第1四半期	盲学校給水設備他改修工事	中央区東川崎町1-4-2	約6か月	既設受水槽・高架水槽給水方式を直結直圧給水方式へ改修
管一般	第1四半期	高羽小学校空調設備改修工事	灘区高羽町3-11-11	約8か月	既設空調設備更新
管一般	第1四半期	烏帽子中学校空調設備改修工事	灘区烏帽子町1-2-1	約8か月	既設空調設備更新
管一般	第1四半期	池田小学校空調設備改修工事	長田区池田上町19	約8か月	既設空調設備更新、空調機新設
管一般	第1四半期	科学技術高等学校・神戸工科高等学校空調設備改修工事その2	中央区脇浜町1-4-70	約8か月	既設空調設備更新
電気専門	第1四半期	道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク大沢」受変電設備汎用高圧機器更新工事	北区上大沢	約10か月	ブランデービール館受変電の更新工事
建築専門	第2四半期	兵庫大開地域福祉センター外壁等改修工事	兵庫区永沢町4丁目	約5か月	S造階建て延べ約315㎡の外壁及び屋根改修
管一般	第2四半期	ウェルブ六甲2番街空調機更新工事	灘区深田町4丁目1-1	約6か月	既設空調設備更新
電気専門	第2四半期	デュオこうべ浜の手 絶縁不良改修工事	中央区東川崎町1-2-3	約6か月	既設電気幹線の改修工事
管一般	第3四半期	神戸総合運動公園野球場給水管改修工事その3	須磨区緑台	約5か月	既設加圧給水管更新
土木専門	第3四半期	青葉トンネル補修工事	北区下谷上字中一里山	約5か月	背面空洞充填、はく落対策、漏水対策
電気専門	第4四半期	デュオこうべ浜の手 受変電設備変圧器等更新工事	中央区東川崎町1-2-3	約12か月	既設受変電設備更新等

工事種別は、公社ホームページ/トップページ/入札情報/一般競争入札発注情報の「工事種別一覧表」をご参照ください。