

案件公表は、公社ホームページ/入札情報/一般競争入札発注情報で確認していただけます (水曜日・金曜日に公表)

工事種別	入札・契約時期	工事名称	工事場所	工事期間	工事概要
土木一般	第3 四半期	道路下防火水槽安全対策工事	中央区中島通 他6か所	約4か月	防火水槽内の閉塞と人孔部分の撤去工事一式
建築一般	第3 四半期	北須磨文化センタープール棟屋上防水改修工事	須磨区中落合3丁目1-2	約4か月	プール棟屋上防水改修・一部外壁改修工事、更衣室天井改修工事
建築一般	第3 四半期	神戸市立工業高等専門学校 (仮称) テクノセンター・情報棟新築工事	西区学園東町8丁目3番地	約14か月	鉄骨造 地上5階建て 延べ面積約1,575㎡ 新築工事 上記に伴う電気・機械・EV設備工事
電気一般	第3 四半期	ウエステ垂水他駐車場照明設備更新工事	垂水区天ノ下町、 垂水区日向	約5ヵ月	地下駐車場照明設備のLED化更新
機械器具設	第3 四半期	美賀多台小学校エレベーター設備改修工事	西区美賀多台	約23か月	エレベーターの更新
電気一般	第3 四半期	シルバーカレッジ照明設備改修工事	北区しあわせの村 1番16号	約5ヵ月	照明設備のLED化改修
建築一般	第4 四半期	東舞子小学校給食室改修工事	垂水区舞子台4-10-1	約5か月	給食室内部改修工事 上記に伴う設備工事
建築一般	第4 四半期	しあわせの村体育館天井窓開閉装置取替工事	北区しあわせの村 1番1号	約4か月	天井窓の開閉装置取替工事
建築一般	第4 四半期	デュオこうべ浜の手絶縁不良改修工事	中央区東川崎町1-2-3デュオこうべ 浜の手	約3か月	床埋込みの誘導灯および床仕上げ材改修工事
電気一般	第4 四半期	神戸リハビリテーション病院照明設備更新工事	北区しあわせの村	約7か月	病室照明設備のLED化更新